

Tarczyn, dnia 25 czerwca 2021r.

Dotyczy postępowania nr PI.271.10.2021.MB pn. *Roboty drogowe*

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

| l.p. | Wykonawca | zadanie nr 1 Modernizacja ul. Brzozowej w Stefanówce | | zadanie nr 2 Modernizacja ciągu ul. Bażanta i ul. Wilgi w Korzeniówce | | zadanie nr 3 Modernizacja ul. Zielonej w m. Nowe Racibory | |
|------|---|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | | Cena brutto | okres gwarancji | cena brutto | okres gwarancji | cena brutto | okres gwarancji |
| 1 | MABAU Sp. z o.o. Sp. k. Szymanów, ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha NIP 123 13 08 715 | 310 856,47 zł | 60 m-cy | 402 795,78 zł | 60 m-cy | 426 337,89 zł | 60 m-cy |
| 2 | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków NIP 521 042 19 28 | 342 802,76 zł | 60 m-cy | 385 059,16 zł | 60 m-cy | 435 788,32 zł | 60 m-cy |
| 3 | „Fal-Bruk” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa NIP 521 052 74 20 | 356 700,00 zł | 60 m-cy | 373 920,00 zł | 60 m-cy | 392 985,00 zł | 60 m-cy |
| 4 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa NIP 522 00 20 266 | 335 790,00 zł | 60 m-cy | 400 119,00 zł | 60 m-cy | 430 500,00 zł | 60 m-cy |

Termin wykonania zamówienia – zgodnie z swz (jednakowe dla wszystkich wykonawców)

Warunki płatności – zgodnie z swz (jednakowe dla wszystkich wykonawców)

Barbara Nowak